RFB#2020-044							
Albany County Sheriff's Office Public Safety Building Renovations							
Electrical Construction	Flex Electrical	Harold Clune	CKM Electrical	DLC Electric	MCBain	Swan Contractors	Hewitt Young
Lump Sum Base Bid	$ 282,500.00	$ 314,400.00	$ 264,600.00	$ 328,300.00	$ 277,600.00	$ 342,385.00	$ 379,000.00
10% Contingency Allowance	$ 28,230.00	$ 31,440.00	$ 26,460.00	$ 32,830.00	$ 27,760.00	$ 34,238.50	$ 37,900.00
Total Base Bid	$ 310,750.00	$ 345,840.00	$ 291,060.00	$ 361,130.00	$ 305,360.00	$ 376,623.50	$ 416,900.00
Alternate #1 (EC-01)	$ 4,950.00	$ 5,900.00	$ 2,553.00	$ 4,500.00	$ 6,600.00	$ 3,900.00	$ 2,500.00
Reconstruct Toilet Rooms 16 and 18							
Alternate#2 (EC-02)	$ 3,500.00	$ 5,400.00	$ 620.00	$ 4,600.00	$ 3,913.00	$ 4,150.00	$ 2,100.00
Room 40 HVAC							
Alternate #3 (EC-03)	$ 93,000.00	$ 93,000.00	$ 68,961.00	$ 107,500.00	$ 137,900.00	$ 99,750.00	$ 86,000.00
Front Wing/Office Renovations							
Alternate #5 (EC-05)	$ 4,000.00	$ 1,900.00	$ 1,680.00	$ 7,200.00	$ 5,713.00	$ 6,700.00	$ 3,500.00
Fence Gate Motor							
Alternate #10 (EC-06)	$ 19,500.00	$ 21,000.00	$ 28,545.00	$ 18,900.00	$ 24,485.00	$ 15,886.00	$ 138,000.00
Additional Lighting Replacement							
Alternate #11 (EC-07)	$ 5,500.00	$ 11,000.00	$ 6,639.00	$ 5,800.00	$ 18,333.00	$ 2,760.00	$ 2,100.00
Flagpole Lighting							