RFB#2020-044						
Albany County Sheriff's Office Public Safety Building Renovations						
General Construction	Bette Cring	*Plank Construction*	MLB Construction	Bunkoff	AOW Assoc.	Murnane
Lump Sum Base Bid	$ 2,225,000.00	$ 1,690,000.00	$ 2,080,800.00	$ 1,898,000.00	$ 1,798,000.00	$ 2,042,000.00
10% Contingency Allowance	$ 222,500.00	$ 171,000.00	$ 208,080.00	$ 189,800.00	$ 179,800.00	$ 204,200.00
Total Base Bid	$ 2,447,500.00	$ 1,861,000.00	$ 2,288,880.00	$ 2,087,800.00	$ 1,977,800.00	$ 2,246,200.00
Alternate #1 (GC-01)	$ 22,500.00	$ 21,700.00	$ 25,200.00	$ 22,000.00	$ 17,921.00	$ 23,600.00
Reconstruct Toilet Rooms 16 and 18						
Alternate#2 (GC-02)	$ 17,500.00	$ 17,800.00	$ 16,900.00	$ 9,000.00	$ 13,800.00	$ 14,700.00
Room 40 HVAC						
Alternate#3 (GC-03)	$ 174,000.00	$ 147,800.00	$ 166,900.00	$ 180,000.00	$ 147,016.00	$ 148,000.00
Front Wing/Office Renovations						
Alternate#5 (GC-05)	$ 9,500.00	$ 8,100.00	$ 8,100.00	$ 17,000.00	$ 8,184.00	$ 7,820.00
Fence Gate Motor						
Alternate #6 (GC-06)	$ 75,000.00	$ 63,300.00	$ 63,000.00	$ 82,000.00	$ 42,381.00	$ 82,000.00
Existing Site Feature Reconstruction						
Alternate #7 (GC-07)	$ 27,000.00	$ 27,300.00	$ 37,700.00	$ 34,000.00	$ 18,693.00	$ 32,900.00
Entrance Canopy Area Restorations						
Alternate#8 (GC-08)	$ 45,500.00	$ 45,800.00	$ 73,000.00	$ 210,000.00	$ 51,509.00	$ 38,500.00
Ramp Window Replacement						
Alternate #9 (GC-09)	$ 105,000.00	$ 93,400.00	$ 69,600.00	$ 15,000.00	$ 105,210.00	$ 99,500.00
South Window Replacement		****Mathmatical error in bid and vendor is withdrawing bid**				